

MODELLO PER LA REDAZIONE  
DEL PROGETTO TECNICO  
(da inserire nella Busta B)

**CRITERIO 1 Progetto e sua declinazione –**

**1.1: Descrizione del progetto – finalità ed obiettivi perseguiti**

TITOLO DEL PROGETTO

**CRITERIO 1.2: Declinazione del progetto in azioni e loro scansione cronologica.**

	ATTIVITÀ	1° MES E	2° MES E	3° MES E	4° MES E	5° MES E	6° MES E	7° MES E	8° MES E	9° MES E	10° MES E	11° MES E	12° MES E
1	Definizione e diagnosi delle attività da svolgere per la funzionalizzazione del bene												
2	Funzionalizzazione e Allestimento della struttura												
3	Acquisizione delle autorizzazioni/certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività												
4	Attività di formazione												
5	Campagna di comunicazione												
6	Avvio del servizio												

<sup>1)</sup> Colorare le caselle in corrispondenza delle attività che si prevede di realizzare nei periodi di riferimento

**Criterio 1.3: Indicatori di risultato relativi alle singole azioni (quantificabili e misurabili)**

	ATTIVITÀ	Risultato atteso	Tempistica di realizzazione	
1	AZIONE 1 (descrizione)			
2	AZIONE 2 (descrizione)			
3	.....			
4	.....			
5	.....			
6	.....			


**CRITERIO 1.4: Descrizione della destinazione degli spazi della struttura**

**CRITERIO 1.5: Rete territoriale di livello 1: dichiarazione di enti operanti nel comune di Legnano che manifestano formalmente il sostegno al progetto presentato.**

**CRITERIO 1.6: Rete territoriale di tipo 2: Accordi di collaborazione con enti operanti nel comune di Legnano in cui vengono declinati i compiti specifici**



**CRITERIO 1.7: Planimetria illustrativa degli spazi e delle destinazioni d'uso da allegare al progetto.**



**CRITERIO 2 Gestione operativa del progetto**

**2.1: Modalità organizzativa prevista con indicazione dei compiti e delle funzioni e delle responsabilità**

## **2.2: Funzionigramma relativo all'attuazione del progetto**



**2.3: Calendario annuale di massima delle attività previste**

	ATTIVITÀ	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE
1	Descrizione attività 1												
2	Descrizione attività 2												
3	.....												
4	.....												
5	.....												
6	.....												

<sup>2)</sup> Colorare le caselle in corrispondenza delle attività che si prevede di realizzare nei periodi di riferimento


**2.4: Organizzazione del gruppo di lavoro: descrizione delle figure professionali coinvolte e delle modalità di interazione tra le stesse**

**2.5: Marketing e comunicazione con particolare riferimento alla creazione di un sito internet/portale**

**2.6: modalità di rendicontazione periodica all'Amministrazione Comunale relativa all'andamento del progetto**


**Criterio 3: Organizzazione e piano della manutenzione degli immobili, degli arredi, delle attrezzature e del verde:**

**3.1: Organizzazione del sistema di manutenzione complessivo**



### **3.2: Programmazione degli interventi di manutenzione**

### **3.3: Modalità di esecuzione della manutenzione**



**Criterio 4: Modalità di organizzazione del servizio pulizia**

**4.1: Modalità di organizzazione del servizio pulizia**

#### **4.2: Piano delle pulizie giornaliere**

#### **4.3: Piano delle pulizie periodiche**



Luogo e data \_\_\_\_\_

Per soggetto singolo:

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

*(timbro e firma leggibile)*

Per Raggruppamento Temporaneo:

Capofila \_\_\_\_\_ (legale rappresentante) Timbro e firma

Mandante \_\_\_\_\_ (legale rappresentante) Timbro e firma

Mandante \_\_\_\_\_ (legale rappresentante) Timbro e firma

**N.B.**

**In relazione a ciascun criterio e subcriterio i Soggetti potranno compilare uno o più riquadri ma il documento, nel suo complesso, non dovrà superare le 30 pagine.**

**Al presente Modello deve essere allegata copia fotostatica di un documento in corso di validità di ciascun Soggetto firmatario.**

**Ogni pagina del presente Modello dovrà essere corredata di timbro del Soggetto partecipante e sigla del legale rappresentante/procuratore**